ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
г.  Якутск

                   

                                                    от  « _   »              201_г.

Настоящий Договор заключен между
ОАО «ЯТЭК»,  c местом нахождения по адресу: г.Якутск, ул. П.Алексеева,76 (именуемым в дальнейшем «Заказчик»), в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, и

_________________________________, c местом нахождения по адресу: _________________________________ (именуемым в дальнейшем «Подрядчик»), в лице __________________________________, действующего на основании ________________, именуемыми в дальнейшем как «Сторона» или «Стороны».


Стороны настоящим договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
«Подрядчик» обязуется выполнить капитальный ремонт по объекту: _________________.
а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его.

 «Подрядчик» обязуется выполнить все работы по строительству объекта, указанного в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ «Заказчику».

«Подрядчик» обязуется завершить строительство в установленном порядке в сроки, согласованные с Заказчиком.

«Подрядчик» осуществляет деятельность на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ____________________.

                          (номер свидетельства СРО)

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора следующие слова и термины имеют значения, указанные ниже, за исключением иных случаев, прямо следующих из контекста:
2.1. «Договор» означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть  внесены в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения.
2.2.  «Стороны» физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве «Заказчика» и «Подрядчика».

2.3. «Дата окончания» означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки законченного строительством Объекта, в которую происходит завершение работы над Объектом. 

2.4. «Договорная стоимость» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 «Стоимость работ». Договорная стоимость должна быть оплачена «Заказчиком» «Подрядчику», и может быть изменена только на основании дополнительного соглашения к Договору.

2.5. «Заказчик» означает ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое поручает «Подрядчику» выполнение работы по настоящему Договору, принимает и оплачивает ее результат. 
2.6. «Подрядчик» означает _________________________, созданное и действующее  в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный Договором срок выполнить работу по заданию «Заказчика» в соответствии с условиями настоящего Договора и  которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств,  нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской Федерации, при  выполнении работ по настоящему Договору.
2.7. «Представитель Заказчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое «Заказчиком». Представитель «Заказчика» действует на основании соответствующей доверенности.
2.8. «Представитель Подрядчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое «Подрядчиком». Представитель «Подрядчика» действует на основании соответствующей доверенности. 

2.9. «Объект» - Объект строительства, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.

2.10. «Акт приемки скрытых работ» означает документ, подписанный Сторонами, соответствующий действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении «Подрядчиком» работ, закрываемых при выполнении последующих работ.

2.11. «Гарантийный срок» означает период, в течение которого «Подрядчик» гарантирует достижение Объектами строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объектов, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки Объекта в эксплуатацию по форме КС-11.

2.12.  «Строительная площадка» обозначает предоставленные «Заказчиком» места, где должны выполняться Работы и куда должны доставляться материалы и оборудование. Передается по акту «Заказчиком»  «Подрядчику» на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом.

2.13. «Работы» означает все работы, подлежащие выполнению «Подрядчиком» в соответствии с условиями настоящего Договора и включающие строительные, монтажные и пусконаладочные работы, а также работы, связанные с устранением дефектов.

2.14. «Техническое задание» означает подборку документов, выданных «Подрядчику» «Заказчиком», которые дают подробное описание работ и Объекта, а также требования, которым должен следовать «Подрядчик» при выполнении работ.
2.15.  «Место проведения работ» означает фактическое место, определенное «Заказчиком» для выполнения работ «Подрядчиком» по настоящему Договору.

2.16. «Временные сооружения» означает здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), построенные на время строительства объекта, необходимые для организации и выполнения работ, которые «Подрядчик» после завершения работ обязан разобрать и вывезти в место, согласованное Сторонами.

2.17. «Проектная документация» означает предварительный проект, проект и прочая проектная документация, разработанная с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам, технические условия и описания по материалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, непоименованная выше, но необходимая для выполнения работ и для эксплуатации Объекта.

2.18. «Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами.

2.19. «Акт о приемке выполненных работ», «форма №КС-2» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100), подписанный Сторонами и оформляющий приемку работ, выполненных «Подрядчиком». Указанный Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а).

2.20. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», «форма №КС-3» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), применяемый для расчетов «Заказчика» с «Подрядчиком» за работы, выполненные «Подрядчиком». 

2.21.  «Промежуточный акт приемки ответственных конструкций», - документ подписанный Сторонами и определяющий завершение «Подрядчиком» работ по настоящему Договору и передачу Объекта «Заказчику».

2.22.  «Участники строительства» - Стороны по настоящему Договору, Технадзор,  Генпроектировщик, органы государственного надзора.

2.23.  «Информация, составляющая Коммерческую тайну» - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны;

2.24. «Носители информации» - материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;
2.25. «Режим Коммерческой тайны» - правовые, организационные технические и иные принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;
2.26. «Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет _______________ (_____________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС ______________(______________________) рублей __ коп.
3.2. Расчет стоимости работ (Сводный сметный расчет) прилагается к настоящему договору (Приложение №1). Расчет стоимости работ представляется с обязательным приложением Разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (Приложение №2).

3.3. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» по единичным расценкам в сметно-нормативной базе 2001г. согласно расчета стоимости работ (Приложение №1. с учетом пересчета в текущие цены. Материалы – подлежат оплате при наличии копий первичных документов, подтверждающих цену их приобретения, оборудование - на основании расчетов фактических затрат с приложением подтверждающих документов. Согласно расчета стоимости работ (Приложение №1) оплачиваются затраты, в пределах стоимости договора: 

· зимнее удорожание  -  ГСН 81-05-02-2001; 

· временные здания и сооружения - при наличии утвержденной проектно-сметной документации;
· компенсация льготного проезда – при наличии подтверждающих документов;

· снегоборьба - при наличии подтверждающих документов;

· непредвиденные затраты , по факту;

3.4. Цена Договора  не является  твердой, и может быть изменена по решению «Заказчика» в соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией и изменением индексов пересчета в текущие цены. 
3.5. Изменение договорной цены производится только по дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта по настоящему Договору: начало работ со дня подписания договора, окончание работ через _____________ календарных дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение №3).

4.2. Объект должен быть построен «Подрядчиком» и сдан «Заказчику» в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора. Сроки начала и окончания этапов работ являются исходными для определения  имущественных санкций  в  случае нарушения сроков строительства.

4.3. В случае если возникнет необходимость внесения изменений в График производства строительно-монтажных работ, сроки поставки материалов и оборудования «Заказчика», такие изменения должны вноситься на основании Дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.

4.4. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная стоимость работ в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Обязательства «Подрядчика»:


Для выполнения работ по настоящему Договору «Подрядчик» принимает на себя обязательство:

5.1.1. Представить свидетельство СРО на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их качество в момент заключения Договора.

5.1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора представить «Заказчику» гарантии, указанные в Разделе 8 настоящего Договора. В случае не предоставления указанных гарантий «Подрядчиком», «Заказчик» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения каких-либо убытков «Подрядчику».

5.1.3. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результаты отдельных этапов работ и Объект   строительства «Заказчику» в установленные настоящим Договором сроки.

5.1.4. Закупить и доставить на Объект все материалы и оборудование поставки «Подрядчика», (приложение № 2).

5.1.5. Обеспечить:

· производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение №3), строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.6. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

5.1.7. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в настоящем Договоре, все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ «Подрядчиком».
5.1.8. При возведении временных зданий и сооружений руководствоваться Положением «О порядке размещения строительных вагончиков и других временных помещений на территории объектов ОАО «ЯТЭК»

5.1.9. По окончании выполнения работ вывезти в течение 3-х дней временные вагончики с территории объектов ОАО «ЯТЭК». В случае невыполнения этого требования администрация ОАО «ЯТЭК» примет меры по удалению с территории или ликвидации временных вагончиков с выставлением затрат  за эти работы «Подрядчику». 
5.1.10. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с «Заказчиком», а также установить временное освещение.

5.1.11. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

5.1.12. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.1.13. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, с вывозом твёрдых бытовых отходов и строительного мусора на полигоны города. 
5.1.14. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности приобретенных у «Заказчика» либо по его указанию материалов и оборудования, 

· непригодности или недоброкачественности полученной от «Заказчика» технической документации;

· возможности неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

· необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе строительства,  не учтенных в технической документации;

· возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства.

5.1.15. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.

5.1.16. Представлять «Заказчику» в указанный срок первичные документы, подтверждающие выполнение работ:

· акт о приёмке выполненных работ (тип. форма КС-2)  - до 25 числа отчётного месяца - 3 экз.; 
· документы, подтверждающие фактическую стоимость оборудования – оригиналы актов передачи оборудования в монтаж  ОС-15, реестр оборудования - до 25 числа отчётного месяца – 3 экз.; 
· справку о стоимости выполненных работ и затрат (тип. форма КС-3)  до 29 числа отчётного месяца – 3 экз.

· счета фактуры, оформленные в соответствии с требованиями п. 5, п. 6 ст. 169 НК РФ и других нормативных документов - до 29 числа отчётного месяца – 2 экз.

5.1.17. Обеспечить прием, выгрузку на приобъектных складах и хранение материалов и оборудования, а также их целевое использование. 
5.1.18. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельные его части), а также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

5.1.19. При необходимости использования общежитий «Заказчика», а также заправки ГСМ из ресурсов «Заказчика» для выполнения работ по настоящему Договору – заключить соответствующие договоры с «Заказчиком».

5.1.20. Возмещать затраты «Заказчика», связанные с тушением пожаров, возникших по вине «Подрядчика», на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам «Подрядчика», и (или) привлеченных им агентов, и (или) их работников при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений «Заказчика».

5.1.21. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории ОАО «ЯТЭК», соблюдений требований внутри объектового и пропускного режимов. в течение  всего срока строительства.

5.1.22. Использовать на объектах «Заказчика» работников, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые «Подрядчиком» на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.

В отношении российских граждан «Подрядчик» предварительно представляет «Заказчику» информацию согласно настоящему пункту. «Заказчик» оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного «Подрядчиком» для согласования.
В отношении иностранных работников и работников без гражданства «Подрядчик» обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию работников, согласовать с «Заказчиком» кандидатуры указанных работников. В этих целях, «Подрядчик» представляет «Заказчику» в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации. При осуществлении работ в районах с суровыми климатическими условиями для всех категорий работников должны быть представлены медицинские заключения о пригодности работы в данных условиях, при этом возраст работника не должен превышать 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Факт нахождения на объектах «Заказчика» работников «Подрядчика», работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом «Заказчика», с участием представителя «Подрядчика» или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя «Подрядчика» от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка.

5.1.23. Обеспечить каждого своего работника  на период проведения работ на объектах «Заказчика» или при проживании в вахтовом городке (общежитии) «Заказчика», документом (пропуск-паспорт), обосновывающим нахождение данного работника на производственном объекте «Заказчика».  Данный документ должен содержать следующие сведения:

· Ф.И.О. работника, 

· адрес регистрации, телефон,

· принадлежность предприятию,

· место нахождения предприятия, работником, которого он является, 

· наименование предприятия-заказчика,

· цель пребывания на территории, 

· основание производства работ (номер, дата и наименование договора),

· ФИО лица, ответственного за соблюдение трудовой и производственной дисциплины  подрядного  или субподрядного предприятия, при производстве работ на объектах «Заказчика»,

· номер и дата приказа о назначении ответственного лица.

5.1.24. В случае привлечения субподрядных организаций «Подрядчик» обязан включить в договоры субподряда условия, аналогичные условиям, предусмотренным настоящим договором.
5.1.25. Вести постоянный технический контроль над  производством строительно-монтажных работ и поступающих Материально-технических ресурсов.

5.1.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

«Подрядчик» обязан неукоснительно соблюдать требования  Положения «О системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «ЯТЭК».
Обязательства «Заказчика»

5.2. 
Для реализации настоящего Договора «Заказчик» принимает на себя обязательство:
5.2.1. До начала строительных работ передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию на строящиеся объекты, утвержденную «Заказчиком» к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил, прошедшую регистрацию и экспертизу в соответствующих органах Государственного надзора.

5.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора.

5.2.3. Осуществлять поставку основного оборудования, вести контроль качества поставляемого оборудования.
5.2.4. Обеспечить продажу «Подрядчику» на основании отдельно заключенных договоров,  материалов и оборудования при условии закупки «Заказчиком».

5.2.5.  «Заказчик»  может выделять по заявкам «Подрядчика» строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на объектах «Заказчика») при свободном наличии их у «Заказчика», для выполнения работ по настоящему Договору на возмездной основе при условии заключения соответствующих договоров с «Заказчиком».

5.2.6. «Заказчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов и оборудования, а также правильного использования «Подрядчиком» материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика»
5.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Заказчик, в течении 15 дней, с момента подписания Договора, перечисляет Подрядчику авансовый платёж в размере __________% от суммы Договора, т.е. _____________(________________) руб __ коп. в т.ч. НДС.
6.2. «Заказчик» в течение 30 банковских дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ (при условии своевременного представления «Подрядчиком» документов, указанных в п. 5.1.16), оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ денежными средствами, на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых «Заказчику». 

6.3. «Подрядчик» обязуется ежемесячно предоставлять «Заказчику» акты сверок по выполненным работам и взаимозачетам в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным. «Заказчик» вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес «Подрядчика» Акт сверки. В ответ «Подрядчик» обязан принять, подписать и возвратить отправителю Акт сверки, либо предоставить свои мотивированные возражения с подтверждающими документами. В случае, если в течение 10 календарных дней с момента получения Акта сверки «Подрядчиком» «Заказчик» не получает ответ в виде подписанного Акта сверки либо обоснованных возражений по Акту, данные Акта сверки считаются принятыми «Подрядчиком».
6.4. Счета-фактуры, представляемые «Подрядчиком» по Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Счета-фактуры, представляемые «Подрядчиком» по Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными соответствующим приказом (иным распорядительным документом) «Подрядчика» или доверенностью, выданной «Подрядчиком», после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
             Одновременно с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия  лиц по подписанию счетов-фактур (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

              При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

              В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления «Подрядчиком» оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки, «Заказчик» вправе отсрочить оплату соответствующего платежа на срок просрочки предоставления ненадлежащим образом оформленного оригинала счета-фактуры.
              В течение 5 рабочих дней «Заказчик», получивший счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, обязан проинформировать об этом «Подрядчика» с указанием конкретных допущенных нарушений

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. «Заказчик» назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту выполненных работ (по форме КС-2), с предоставлением «Подрядчиком» «Заказчику» всей необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.
7.2.  «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Подрядчиком» работ в случае обнаружения в данных работах отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной «Подрядчику».
7.3. «Заказчик», принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.4. При сдаче работы «Заказчику» «Подрядчик» обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого «Заказчика» и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.5. Сдача этапа выполненных работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает «Подрядчика» от выполнения обязательств по охране Объекта (в рабочее время Подрядчика) и не является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на «Подрядчика» до подписания акта сдачи законченного строительством Объекта.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантии качества.

8.1.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по настоящему Договору.

8.1.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов, оборудования и работ устанавливается  24 месяца от даты подписания Сторонами акта промежуточной приемки по выполненным, согласно настоящего договора, строительно-монтажным работам.

В течение указанного срока «Подрядчик» обязан осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание указанного в настоящем пункте Объекта, а также входящих в него материалов, оборудования и работ. 

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания промежуточного акта приемки ответственных конструкций.

8.1.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе «Подрядчика» от устранения дефектов, допущенных по вине «Подрядчика», в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности «Подрядчика» устранить дефекты в заявленные сроки, «Заказчик» вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес «Подрядчика».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению строительства Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разделительной ведомостью поставки ТМЦ между заказчиком и подрядчиком (Приложение №2).

9.2. По согласованию сторон (письма, уведомления и др.) материалы и оборудование, приобретаемые «Заказчиком»  реализуются «Подрядчику» на возмездной основе. 

9.3. При сдаче-приемке выполненных работ «Подрядчик» прилагает к актам КС-2  реестр смонтированного оборудования и оригиналы актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (формы ОС-15). Оборудование включается в стоимость выполненных работ по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.

9.4. Если в Техническом задании не предусмотрено иное, материалы и оборудование доставляются непосредственно на приобъектный склад Стороной, в обязанности которой входит поставка данных материалов и оборудования согласно разделительной ведомости (Приложение №2). 
9.5. Срок поставки материалов и оборудования определяется в соответствии с графиком поставки, разработанным «Подрядчиком» и утверждаемым «Заказчиком».

9.6. Сторона, ответственная за поставку материалов и оборудование по Разделительной ведомости (Приложение №2), должна обеспечить доставку материалов и оборудования в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов и оборудования во время транспортировки и хранения. Маркировка поставляемых материалов и оборудования должна соответствовать маркировке фирмы-производителя.

9.7. Оборудование поставляется вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.

9.8. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Сторона, поставляющая данные материалы и оборудование, должна представить другой Стороне копии таких сертификатов или других документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

9.9. Все документы, подтверждающие качество материалов и оборудования прикладываются «Подрядчиком» к исполнительной документации, сдаваемой «Заказчику». 

9.10. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие материалов и оборудования, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

10.1. «Заказчик» одновременно с копией акта приема-передачи строительной площадки передает «Подрядчику» разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

10.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью «Заказчика», который не менее, чем за пятнадцать календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает «Подрядчику» по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

10.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности «Подрядчика».

10.4. Если при производстве работ на строительной площадке «Подрядчик» обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то «Подрядчик» немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя «Заказчика» для составления акта на дополнительные работы.

10.5.  «Подрядчик» направит своего уполномоченного представителя для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки площадки.

10.6. Руководство «Заказчика» или любое лицо, уполномоченное в письменной форме «Заказчиком», будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ.

11. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1.  «Заказчик» за свой счет обеспечивает разработку всей проектной документации, чертежей и спецификаций на строительство объекта, которые являются интеллектуальной собственностью «Заказчика».

11.2. Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП).

11.3. Проектная документация должна быть разработана с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам.

11.4.  «Заказчик» передает «Подрядчику» 1 экземпляр проектной документации, чертежей и спецификаций, утвержденных «К производству работ».

По согласованию с «Подрядчиком» и в соответствии с Графиком работ «Заказчик» может выдавать рабочие чертежи не единовременно, а в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ  по законченным этапам (Приложение №3)

 Один из  переданных «Заказчиком» «Подрядчику» экземпляров чертежей должен постоянно храниться в офисе «Подрядчика» на объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Технадзора «Заказчика».

11.5. Проектная документация принимается «Подрядчиком» после прохождения необходимых экспертиз в органах надзора и при наличии в рабочих чертежах штампа «К производству работ».

При отсутствии экспертизы, штампа, подписи считаются недействительными и приравниваются к их отсутствию.

11.6.  «Подрядчик» приступает к практической работе на объекте лишь после утверждения «Заказчиком» соответствующей проектной документации или письменного разрешения «Заказчика».

11.7. По завершению строительно-монтажных работ и проведения испытания объекта «Подрядчик» передает «Заказчику» 2 (два) комплекта исполнительной документации с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.

11.8. «Подрядчик» признает, что вся проектная документация, переданная ему «Заказчиком», является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована без согласия «Заказчика».

12. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

12.1. С момента начала работ и до завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована «Заказчиком», «Подрядчиком», соответствует типовой межотраслевой форме № КС–6, утвержденной постановлением Росстатагенства России от 11.11.99 г. №100. Каждая запись в журнале подписывается «Подрядчиком» и представителем «Заказчика».

12.2. Если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного срока исполняет указания представителя «Заказчика», о чем «Подрядчик» обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. «Подрядчик» в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя «Заказчика» о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель «Заказчика» не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

13.2. В случае, если представителем «Заказчика» внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика». Если скрытые строительные  работы выполнены без подтверждения представителя «Заказчика» (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то «Подрядчик» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем «Заказчика», согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.

14. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

14.1. После окончания работ, входящих в объем обязательств «Подрядчика» по строительству Объекта, производится сдача Объекта «Заказчику» с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта.

14.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится согласно Градостроительному кодексу РФ» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.

14.3. «Подрядчик» передает «Заказчику» за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному «Заказчиком» «Подрядчику», в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

14.4. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя проектной организации, «Подрядчика», органов государственного надзора и архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.

14.5. В случае если во время приемки объекта «Заказчиком» будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, «Подрядчик» устранит их за свой счет в срок, согласованный с «Заказчиком». При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности в согласованный срок, «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от «Подрядчика» возмещения понесенных расходов и других убытков.

 «Подрядчик» после оформления приемки объекта «Заказчик» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.

14.6. 
В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

15.2. «Заказчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Подрядчику»:

· за задержку передачи «Подрядчику» строительной площадки – неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены Договора;
· за задержку начала приемки законченного строительством или подлежащего консервации Объекта –  неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки со дня назначенного «Заказчиком» срока проведения приёмочной комиссии, но не более 10% от цены Договора;

· за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок не свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате - неустойку (пеню) в размере 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
15.3. «Подрядчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Заказчику»:

· за нарушение срока окончания строительных работ по вине «Подрядчика» на срок  до 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней, «Подрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,05% договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от договорной стоимости объекта;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку (пеню) в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости строительства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости Объекта;

· за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ) на срок не свыше 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости своевременно не выполненного этапа за каждый день задержки. При задержке выполнения отдельных этапов работ на срок свыше 30 дней «Подрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости этапа.
· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки «Подрядчика» - односторонним актом – неустойку (пеню) в размере 0,05 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;
В случае несвоевременного предоставления предусмотренных п. 5.1.16 настоящего договора первичных документов, подтверждающих выполнение работ – документы «Заказчиком» не принимаются.

В случае нарушения договорных обязательств Заказчик» предъявляет «Подрядчику» претензию по основаниям, указанным в настоящем Разделе. Письменное согласие «Подрядчика» является основанием для проведения данного штрафа по учету.

15.4. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору «Подрядчик» возмещает «Заказчику» все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду.

15.5.  «Подрядчик» возместит убытки, защитит и освободит от ответственности «Заказчика» и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений «Подрядчика», агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

15.6. «Подрядчик» несет ответственность за невыпол​нение пунктов Положения «О системе управления промышленной безопасности и охраной труда в ОАО «ЯТЭК» соблюдения на территории ОАО пропускного режима, а также законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, (приложение № 4) являющегося неотъемлемой частью на​стоящего договора. 

В случае установления факта нарушения Положения, «Подрядчик» выплачивают Заказчику штраф в сумме 10 000 руб. за каждый случай наруше​ния. Основанием для взыскания штрафа является Акт «О нарушении трудовой дисциплины, внутри объектового и пропускного режима, а также законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядными, субподрядными организациями на территории ОАО «ЯТЭК», на основании которого бухгалтерия Генподрядчика выставляет счет-фактуру. В случае установления Сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными Разделом 22 настоящего Договора, Стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.

15.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 

16. СУБПОДРЯДЧИКИ

16.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора «Подрядчик» обязан согласовывать с «Заказчиком» все субподрядные организации, поставщиков оборудования и материалов, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями работ на объектах «Заказчика».
16.2. «Подрядчик» обязан заблаговременно представить кандидатуру субподрядной организации на согласование «Заказчику». Представление должно быть направлено официальным путем и включать как минимум следующую информацию: лицензии на право осуществления деятельности по которой предполагается привлечение данной организации для работы на Объекте, информацию об опыте работы предлагаемого субподрядчика по аналогичным проектам, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые по мнению «Заказчика» смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру. «Заказчик» вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для работы на Объекте. 

16.3. «Заказчик» обязан в течение 10 рабочих дней с момента представления полной информации о кандидатуре субподрядчика либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае «Подрядчик» обязан представить на рассмотрение «Заказчика» альтернативную кандидатуру субподрядчика. 

16.4. Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур субподрядчиков, включены  в общие сроки выполнения работ и никаким образом не влияет на общий график выполнения работ. «Подрядчик» несет полную ответственность за своевременность представления субподрядчиков в рамках общего графика независимо от каждого частного заключения «Заказчика» по той или иной кандидатуре.

16.5. В случае неисполнения п.16.1 настоящего Договора «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 10 000 (сто тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает «Подрядчика» от обязательств по согласованию кандидатуры субподрядчика в соответствии с положениями настоящего раздела. 

16.6. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за работы, выполняемые субподрядчиками. «Подрядчик» должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу «Заказчика» «Подрядчик» должен в любое время представить список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.

16.7.  «Подрядчик» должен обеспечить, чтобы на собственность «Заказчика» не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. «Подрядчик» должен по запросу «Заказчика» предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. «Подрядчик» хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом «Заказчиком», либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ за исключением:

·  информации, которая является или становится общедоступной не по вине «Подрядчика»;

·  информации, в отношении которой «Подрядчик» может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед «Подрядчиком» или любой ее родственной организацией.

17.2.  «Подрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика» использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.

17.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную «Подрядчиком» до заключения настоящего Договора.

17.4. «Заказчик» вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу «Подрядчика». В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами «Заказчика» и «Подрядчика».

Передача Конфиденциальной информации между «Заказчиком» и «Подрядчиком» осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами «Заказчика» и «Подрядчика».

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих «Заказчика» и «Подрядчика», запрещена.

17.5. «Подрядчик» обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия «Заказчика», предоставившей такую Конфиденциальную информацию.

17.6. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением «Заказчика».

17.7. Конфиденциальная информация остается собственностью «Заказчика». «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика», который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив «Подрядчику» уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления «Подрядчик» должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

17.8. В течение 3-х лет с момента окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) «Подрядчик» не будет разглашать полученную им от «Заказчика» Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.

«Подрядчик», допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные «Заказчиком» и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

17.9. «Заказчик» вправе проводить проверки у «Подрядчика» на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной «Подрядчику». При этом «Заказчик» должен предварительно письменно уведомить «Подрядчика» о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

18. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

18.1.  «Подрядчик» соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью «Заказчика».

«Подрядчик» предоставляет «Заказчику» все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу «Заказчика». «Подрядчик» может, при наличии предварительного письменного согласия «Заказчика», сохранить одну архивную копию документов. «Подрядчик» хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом 16 настоящего Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения «Заказчика».

18.2. Если «Подрядчик» или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности «Подрядчика» по настоящему Договору, «Подрядчик» незамедлительно сообщает «Заказчику» о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между «Заказчиком» и «Подрядчиком» и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим «Подрядчик» соглашается переуступить «Заказчику» все требуемые «Заказчику» документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам «Подрядчика» за передачу изобретений, производится исключительно за счет «Подрядчика».

19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ

19.1. «Подрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика»:
· использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки «Заказчика» или родственных организаций «Заказчика» ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему Договору;

· выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;

· делать любые снимки, видеo и другие записи имущества «Заказчика». 

20. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

20.1.  «Подрядчик» обязуется поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору, а также ко всем расходам на любые подарки или развлечения, понесенные «Подрядчиком»  и имеющим отношение к выполнению работ по настоящему Договору.

20.2. В любое разумное время «Подрядчик» предоставляет работникам и агентам «Заказчика» доступ в свой офис, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками «Подрядчика» по этим вопросам, насколько это необходимо «Заказчику» для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций «Подрядчиком»  и соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора. 

20.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, «Подрядчик» незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает «Заказчику». 

21. ПЕРСОНАЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА

21.1.  «Подрядчик» несет ответственность за обеспечение своим работникам  здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ в помещениях «Заказчика». «Подрядчик» должен заботиться о здоровье и безопасности работников «Подрядчика»,  «Заказчика», населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые «Подрядчиком», а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда «Подрядчик» несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в соответствии с законом, требованиями «Заказчика» в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения работ. «Подрядчик» принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает «Заказчику» и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.

21.2. Если «Подрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от «Заказчика» или государственного органа власти «Заказчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению «Заказчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Заказчик» имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося «Подрядчику», сумму, достаточную для покрытия расходов «Заказчика» на обеспечение такой гарантии.

21.3. «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г., Правилами промышленной безопасности и охраны труда и прочими нормативно-правовыми актами.

21.4. «Подрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта и.т.д. (ПОС., ППР).

21.5.  «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» обязуется:

21.5.1. Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий.

21.5.2. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов.

21.5.3. Рубку деревьев производить в строгом соответствии с лесорубочным билетом, деревья, не подлежащие вырубке, но попадающие в зону  производства работ, оснащать специальными защитными коробами, своевременно утилизировать порубочные остатки древесины.

21.5.4. Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом.

21.5.5. Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова.

21.5.6. Исключать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, особенно в зонах проживания промысла малых народов Севера.

21.6. В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды «Подрядчик» и его работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях РФ (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным актам природоохранного законодательства.
21.7. «Подрядчик» для обеспечения соблюдения промышленной и экологической безопасности должен в своей деятельности руководствоваться правилами, описанными в Приложении №7 - Соглашение о разграничении ответственности к настоящему договору, а также получить акт-допуск на производство строительно-монтажных и монтажных работ на действующем предприятии.

22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.

22.1. 
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

22.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.


Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

23. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

23.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

23.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

23.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

23.2.2. В одностороннем порядке по инициативе «Заказчика»:

· в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания  Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ);

· если «Подрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

· если «Подрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

· если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Заказчиком» срок «Подрядчик» не выполнит требования  по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены «Подрядчиком» в установленный «Заказчиком» разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

· в случае аннулирования лицензий «Подрядчика» на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство Работ.

23.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

23.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

23.4. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

· в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

· в случае изменения или  расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

· в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.

23.5. Если настоящий Договор расторгается по вине «Подрядчика», «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных «Подрядчиком» по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков «Заказчика», связанных со срывом «Подрядчиком» Графика работ и  необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора.
23.6. Если настоящий Договор расторгается по инициативе «Заказчика», «Подрядчику» выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от «Подрядчика» материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала «Подрядчика», занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями  настоящего Договора.

24. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

24.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения «Ответчика». Претензионный порядок обязателен для обеих Сторон.
24.2.  Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть  рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.

25. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

25.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору, может быть передано третьему лицу только с согласия должника.

25.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.

25.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
25.5. На период действия настоящего Договора «Подрядчик» составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его «Заказчиком».

25.6. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров. 
26. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

26.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора, и действует до  полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
27. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК

	ОАО «ЯТЭК» 

Адрес юридический: Россия, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина,4
	

	Почтовый адрес: Россия, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П.Алексеева, 76
	

	Телефон: (4112) 401-401
	

	Факс: (4112) 401-592
	

	Расчетный счет: 40702810176020101430
	

	Корр.счет: 30101810400000000609 Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск
	

	БИК 049805609
	

	ИНН: 1435032049
	

	КПП: 144950001
	

	
	

	
	


Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

Генеральный директор _________  / З.К. Юсупов /            Директор_____________/________________/

                                                   (подпись)                                                                     (подпись)           

                                  (М.П.)
                                                                              (М.П.) 
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