

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Юсупов З.К.



ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению
Лота №91 на выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных
метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневилуйского ГКМ.

Дата: «29» июня 2012 года

Место проведения: г. Якутск ул. Петра Алексеева 76

Начало: 15:30

Конец рассмотрения заявления: 16:00

Инициатор лота: УКСиР

Лот №91 на выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневилуйского ГКМ, п. Кысыл-Сыр.

Вид работ: Строительно-монтажные работы

Назначение: Проведение работ на объектах ОАО «ЯТЭК» (пос. Кысыл-Сыр)

Шифр объекта: 21 136 00

Состав конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии: Юсупов З.К. – Генеральный директор

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Смирнов А.А. – Исполнительный директор

Члены конкурсной комиссии:


- Глухов А.В. – Главный инженер;
- Тарасов М.Ю. – Директор по правовым вопросам;
- Маклакова Т.А. – Директор по внутреннему контролю;
- Кныш И.В. – Директор по капитальному строительству и ремонту;
- Ким В.А. – Коммерческий директор;
- Мухтаров Г.З. – Директор по защите ресурсов;
- Мамедов Ш.Р. – Зам. директора по правовым вопросам;
- Балакшина В.М. – И.о. директора по экономике и финансам;
- Омаров Х.О. – Начальник УМПР;
- Селимов М.Р. – Главный специалист ОЗРиЭБ.

Секретарь – Чекунов Е.Е. – гл. специалист ОЗРиЭБ.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ:

Конкурсная комиссия, рассмотрев поступившие заявки по Лоту №91 на выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневилуйского ГКМ, п. Кысыл-Сыр.обменявшись мнениями, постановила:

1. На выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневилуйского ГКМ (пос. Кысыл-Сыр) выбрать ООО «Виллойгазстрой» п.Кысыл-Сыр.
2. Стоимость работ установить в размере **2 070 253,17 (включая НДС)**.
3. Условия оплаты- 30%-аванс, 70% - после подписания актов КС2 и КС3, по фактам выполненных работ.
4. Срок выполнения работ– 87 календарных дней согласно графику производственных работ.
5. Место проведения работ: РС(Я), поселок Кысыл-Сыр.















Критерий выбора победителя:

1. Соответствие предложения техническим требованиям лота.
2. Лучшая цена.

Подписи:

Члены конкурсной комиссии:

 _____	Исполнительный директор Смирнов А.А.
 _____	Главный инженер Глухов А.В..
 _____	Директор по правовым вопросам Тарасов М.Ю.
 _____	Директор по кап.строительству и ремонту Кныш И.В..
 _____	Коммерческий директор Ким В.А.
 _____	Директор по защите ресурсов Мухтаров Г.З.
 _____	Директор по внутреннему контролю Маклакова Т.А.
 _____	Зам. директора по правовым вопросам Мамедов Ш.Р.
 _____	И.о.Зам. директора по экономике и финансам Балакшина В.М.
 _____	Начальник УМПР Омаров Х.О.
 _____	Гл. специалист ОЗРиЭБ Селимов М.Р.
Секретарь  _____	Гл. специалист ОЗРиЭБ Чекунов Е.Е.

Приложение:

1. Сравнительная таблица по Лоту №91 на выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневиллойского ГКМ, п. Кысыл-Сыр.
2. Протокол рабочей группы по №91 на выполнение строительно-монтажных работ по замене насосных метанола №1,2,3 (блок-боксы УКПГ-1) Средневиллойского ГКМ, п. Кысыл-Сыр.
3. Конкурсное предложение ООО «Виллойгазстрой» п. Кысыл-Сыр №142 от 27.06.2012г..