


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Юсупов З.К.



## ПРОТОКОЛ

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению и подведению итогов открытого запроса предложений с переторжкой Лот № 179 «На выполнение строительно-монтажных работ по устройству технологической обвязки РВС=5000м<sup>3</sup> (2 шт.) в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) на объекте: «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год. Реконструкция резервуарного парка».

Дата: «19» декабря 2012 года

Место проведения: г. Якутск ул. Петра Алексеева 76

Начало: 11.00

Конец рассмотрения заявления: 11:30

Инициатор лота: УКСиР

Лот № 179 «На выполнение строительно-монтажных работ по устройству технологической обвязки РВС=5000м<sup>3</sup> (2 шт.) в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) на объекте: «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год. Реконструкция резервуарного парка».

Вид работ: выполнение работы

Назначение: Для нужд ОАО «ЯТЭК»

Шифр объекта: 21 186 01

Состав конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии: Юсупов З.К. – Генеральный директор

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Смирнов А.А. – Исполнительный директор

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Глухов А.В. – Зам. Генерального директора по стратегическому и перспективному развитию

Члены конкурсной комиссии:


- Кочкин А.П. -Технический директор;
- Корецкий И.В. -Директор по правовым вопросам;
- Маклакова Т.А. -Директор по внутреннему контролю;
- Дементьев Ю.И. -Директор по капитальному строительству и ремонту;
- Ким В.А. -Коммерческий директор;
- Мухтаров Г.З. -Директор по защите ресурсов;
- Мамедов Ш.Р. -Зам. директора по правовым вопросам;
- Капустин М.В. - Директор по экономике и финансам;
- Омаров Х.О. -Начальник УМПР;
- Селимов М.Р. -Главный специалист ОЗРиЭБ.

Секретарь – Алексеев И.В.– секретарь КК

### РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ:

Конкурсная комиссия, рассмотрев поступившие заявки по открытому запросу предложений с переторжкой Лот № 179 «На выполнение строительно-монтажных работ по устройству технологической обвязки РВС=5000м<sup>3</sup> (2 шт.) в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) на объекте: «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год. Реконструкция резервуарного парка», обменявшись мнениями, решила:

1. Руководствуясь п.п.14.9.6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ЯТЭК», утвержденного 10.04.2012 года Советом директоров ОАО «ЯТЭК», признать открытый запрос
















предложений с переторжкой Лот № 179 «На выполнение строительно-монтажных работ по устройству технологической обвязки РВС=5000м3 (2 шт.) в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) на объекте: «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год. Реконструкция резервуарного парка» **состоявшимся**.

2. Признать Победителем открытого запроса предложений с переторжкой ЗАО «Энергоремонт» г. Комсомольск-на-Амуре, как предложившего более выгодные условия, а именно: наименьшая цена, условия оплаты, надежный поставщик.
3. **Стоимость договора установить в размере 1 485 816,95 рублей (без учета НДС).**
4. Условия оплаты –100 % после выполнения работ.
5. Срок выполнения – 21 день.
6. Место выполнения работ – п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС (Я).
7. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте ОАО «ЯТЭК» [www.yatec.ru](http://www.yatec.ru)

**Подписи:**

Члены конкурсной комиссии:

	Исполнительный директор Смирнов А.А.
	Зам. Генерального директора по стратегическому и перспективному развитию Глухов А.В.
	Технический директор Кочкин А.П.
	Директор по правовым вопросам Корецкий И.В.
	Директор по кап. строительству и ремонту Дементьев Ю.И.
	Коммерческий директор Ким В.А.
	Директор по защите ресурсов Мухтаров Г.З.
	Директор по внутреннему контролю Маклакова Т.А.
	Зам. директора по правовым вопросам Мамедов Ш.Р.
	Директор по экономике и финансам Капустин М.В.
	Начальник УМПР Омаров Х.О.
	Гл. специалист ОЗРиЭБ Селимов М.Р.
Секретарь	
	Секретарь КК Алексеев И.В.

**Приложение:**

1. Протокол рабочей группы по открытому запросу предложений с переторжкой Лот №179;
2. Сравнительная таблица по открытому запросу предложений с переторжкой Лот №179;
3. Конкурсное предложение ЗАО «Энергоремонт» г. Комсомольск-на-Амуре.